



ATA DE REALIZAÇÃO DO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
2024.07.03.002

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às catorze horas, reuniram-se o Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Solonópole e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº PORTARIA, a fim de realizar os procedimentos da Sessão alusiva Concorrência pública acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 2024.07.03-02, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência pública nº 2024.07.03.002.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 955073/2023/MIDR/CAIXA.


O Agente de Contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

PROPOSTAS RECEBIDAS

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
18.445.164/0001-98	S N DOS SANTOS	SIM	2.554.510,10	08/07/2024 09:02:18
40.734.580/0001-65	SIGOR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	2.438.873,64	08/07/2024 10:25:56
45.687.486/0001-16	LF SERVICOS URBANOS LTDA	SIM	2.585.793,74	08/07/2024 11:11:42
14.579.942/0001-80	S S SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA	SIM	2.449.400,00	08/07/2024 16:29:15
51.007.107/0001-00	ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA	SIM	2.585.793,74	09/07/2024 10:22:50
31.048.297/0001-99	P3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	2.497.935,52	09/07/2024 12:45:09
17.631.977/0001-00	CONSTRUTORA SECON LTDA	SIM	2.497.935,52	09/07/2024 14:30:37
37.278.872/0001-26	EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	SIM	2.499.404,72	09/07/2024



	LTDA			14:37:26
48.336.599/0001-65	I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SIM	2.673.945,80	11/07/2024 08:48:58
97.529.346/0001-13	Nordestina Locação e Serviço LTDA	SIM	2.700.000,00	18/07/2024 05:40:45
37.452.665/0001-46	REAL SERVICOS EIRELI	SIM	2.791.481,88	18/07/2024 08:34:07
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	2.233.185,50	18/07/2024 08:54:29
26.947.586/0001-90	COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI	SIM	2.315.000,00	18/07/2024 18:07:42
50.904.313/0001-42	P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	2.576.361,47	20/07/2024 02:07:12
10.923.326/0001-44	MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SIM	2.620.000,00	22/07/2024 12:57:23
07.742.263/0001-15	CAUIPE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	NÃO	2.762.097,86	23/07/2024 09:43:24
46.891.126/0001-02	V&M CONSTRUCAO LTDA	SIM	2.438.871,00	23/07/2024 11:29:47
11.033.459/0001-08	R G A CONSTRUÇOES LTDA	SIM	2.438.873,64	25/07/2024 09:35:12
00.565.011/0001-19	VAP CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	0,00	26/07/2024 08:29:11
46.322.785/0001-10	WE EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	2.400.568,00	27/07/2024 23:43:55
34.630.504/0001-07	ESTRELA GUIA CONSTRUÇOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	SIM	2.703.329,82	30/07/2024 11:32:21
07.615.126/0001-10	M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES	SIM	2.203.801,48	01/08/2024 17:40:11
22.594.152/0001-00	X7E EMPREENDIMENTO LTDA	SIM	2.338.401,90	02/08/2024 09:01:03
42.001.378/0001-50	LESSA LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA	SIM	2.631.660,95	06/08/2024 14:05:19
97.545.946/0001-75	J 2 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	SIM	2.250.000,00	07/08/2024 07:49:06
02.290.672/0001-04	P M & M ENGENHARIA LTDA	NÃO	0,00	07/08/2024 10:11:32
00.611.868/0001-28	CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E	NÃO	2.585.793,74	07/08/2024



	SERVICOS EIRELI			10:56:17
36.100.959/0001-46	ECOFORT CONSTRUCAO EIRELI	SIM	2.640.058,93	07/08/2024 11:40:51
52.352.748/0001-57	FORMATO LIVROS LTDA	SIM	2.438.873,64	07/08/2024 12:00:48
41.211.559/0001-48	PILARTEX CONSTRUCOES LTDA	SIM	2.791.481,00	07/08/2024 15:03:33
41.332.445/0001-56	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	2.400.000,00	07/08/2024 18:46:37
23.103.016/0001-25	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	2.350.000,00	07/08/2024 18:51:52
35.214.818/0001-91	REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO	SIM	2.353.211,54	08/08/2024 08:05:01
11.477.070/0001-51	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO	2.653.009,56	08/08/2024 11:21:32
35.847.172/0001-80	D L LOCACOES & SERVICOS EIRELI	NÃO	2.938.401,98	08/08/2024 14:11:01
38.261.987/0001-70	Construções Venix Ltda	SIM	2.497.641,68	08/08/2024 14:59:35
17.895.167/0001-60	I P N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	2.264.462,89	09/08/2024 09:08:06
40.560.312/0001-74	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SIM	2.938.401,98	09/08/2024 09:48:44
19.363.983/0001-59	START CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	SIM	2.438.873,64	09/08/2024 14:03:06
22.456.063/0001-90	BF EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	2.203.801,49	09/08/2024 16:00:08
18.534.617/0001-52	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	SIM	2.350.721,58	09/08/2024 16:51:54
52.401.746/0001-00	I B PONTE CASTRO LTDA	NÃO	2.415.366,43	10/08/2024 15:06:26
18.252.682/0001-95	J1 CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	NÃO	2.400.000,00	11/08/2024 12:48:55
49.234.807/0001-88	2M EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	2.409.489,62	12/08/2024 07:35:40
05.736.096/0001-74	JUF-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	2.308.105,60	12/08/2024 07:42:57
02.567.157/0001-29	C R P COSTA CONSTRUCOES E	SIM	2.320.165,46	12/08/2024



	PRESTADORA DE SERVICOS LTDA			07:45:10
09.423.269/0001-55	MONTE SIAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	2.590.007,34	12/08/2024 07:54:50
30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	2.438.873,00	12/08/2024 08:49:36
01.590.549/0001-46	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA	NÃO	2.937.814,30	12/08/2024 09:29:28
24.916.240/0001-07	RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI	SIM	2.291.004,06	12/08/2024 09:48:53
42.496.541/0001-00	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	SIM	2.585.793,74	12/08/2024 09:55:18
35.764.462/0001-60	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	SIM	2.350.721,58	12/08/2024 10:25:13
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	2.262.569,52	12/08/2024 10:50:41
31.139.889/0001-16	MINERVA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	SIM	2.409.489,62	12/08/2024 11:04:31
18.640.470/0001-85	AVAM SERVICOS LTDA	NÃO	2.615.177,76	12/08/2024 11:27:38
17.555.669/0001-42	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	NÃO	2.503.518,49	12/08/2024 11:35:54
20.732.519/0001-71	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	2.500.580,08	12/08/2024 11:51:43
18.318.446/0001-24	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	NÃO	2.512.333,69	12/08/2024 13:36:08
28.036.437/0001-02	TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA	SIM	2.509.395,29	12/08/2024 13:51:42
15.450.902/0001-05	N E CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	SIM	2.400.000,00	12/08/2024 14:07:37
36.173.074/0001-77	MP SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SIM	2.499.121,65	12/08/2024 14:16:18
37.408.191/0001-35	N3 CONSTRUTORA LTDA	SIM	2.499.006,43	12/08/2024 14:18:25
07.499.126/0001-00	FOX TRANSPORTES & SERVICOS LTDA	SIM	2.524.087,30	12/08/2024 14:18:33
47.727.887/0001-88	ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SIM	2.203.801,48	12/08/2024 14:28:56



27.949.806/0001-87	F C LOCACOES & SERVICOS LTDA	SIM	2.519.679,70	12/08/2024 14:33:14
11.952.190/0001-63	MILLENIUM SERVIÇOS LTDA	NÃO	2.505.214,33	12/08/2024 14:38:43
45.325.320/0001-50	SM PIRES LTD	SIM	2.938.401,98	12/08/2024 14:42:06
17.178.049/0001-31	MARK SERVIÇOS LTDA	NÃO	2.519.679,70	12/08/2024 14:45:47
11.129.714/0001-10	DINAMIC SERVICOS LTDA	NÃO	2.510.353,21	12/08/2024 14:54:05
49.461.895/0001-50	VX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	SIM	2.515.272,09	12/08/2024 15:06:57
33.159.524/0001-89	R S M PESSOA LTDA	NÃO	2.938.401,98	12/08/2024 15:12:23
21.649.501/0001-73	E.R.A. PAIVA SERVICOS	SIM	2.938.401,98	12/08/2024 15:17:06
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	2.233.185,50	12/08/2024 15:37:59
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SIM	2.845.658,85	12/08/2024 15:52:42
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	2.512.333,69	12/08/2024 16:00:30
48.895.470/0001-97	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR	SIM	2.518.210,50	12/08/2024 16:18:06
07.305.610/0001-42	MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	2.497.641,68	12/08/2024 16:20:58
057.674.223-62	FRANCISCO	NÃO	2.938.401,98	12/08/2024 17:19:27
25.238.571/0001-90	ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	NÃO	2.585.793,74	12/08/2024 17:22:42
50.853.463/0001-74	CONSTRUTORA GARCIA MAGALHAES LTDA	SIM	2.380.105,60	12/08/2024 17:34:13
20.260.772/0001-70	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA	SIM	2.644.561,78	12/08/2024 19:35:01
11.769.614/0001-59	CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	SIM	2.203.801,48	12/08/2024 20:19:37
34.763.259/0001-06	VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	SIM	2.203.801,98	12/08/2024 20:24:47



21.636.670/0001-79	SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	2.438.873,64	12/08/2024 20:57:49
04.854.223/0001-77	ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA	SIM	2.365.400,00	13/08/2024 06:52:19
33.147.466/0001-73	J. H. S. SERVICOS E OBRAS EIRELI	SIM	2.291.953,55	13/08/2024 07:10:16
12.233.377/0001-70	COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	SIM	2.280.199,93	13/08/2024 07:10:38
42.899.367/0001-39	DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	SIM	2.438.873,64	13/08/2024 07:35:08
23.463.259/0001-74	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI	SIM	2.938.401,98	13/08/2024 07:50:29
03.788.024/0001-45	STAFF - CONSTRUÇOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	SIM	2.644.561,78	13/08/2024 08:22:49
01.795.971/0001-38	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA	NÃO	2.928.395,95	13/08/2024 08:23:11
33.650.363/0001-21	QUANTUM COMERCIAL & TECNICA LTDA	SIM	2.300.000,00	13/08/2024 08:26:09
23.834.673/0001-42	C V TOME SERVICOS ME	SIM	2.726.837,04	13/08/2024 08:29:03
14.218.683/0001-62	DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SIM	2.909.017,00	13/08/2024 09:49:20
52.717.088/0001-60	DAVID CONSTRUÇOES LTDA	SIM	2.844.713,67	13/08/2024 13:56:46

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.


item 1 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo agente)


CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
11.477.070/0001-51	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.653.009,56	2.653.009,56	08/08/2024 11:21:32
	Marca: b'ESTRADA' Fabricante: --						




	<p>Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
46.891.126/0001-02	V&M CONSTRUCAO LTDA	SIM	SIM	1.0	2.438.871,00	2.438.871,00	23/07/2024 11:29:47
	<p>Marca: b'--' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
10.923.326/0001-44	MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.620.000,00	2.620.000,00	22/07/2024 12:57:23
	<p>Marca: b'PROPRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de</p>						



	<p>Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
97.545.946/0001-75	J 2 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.250.000,00	2.250.000,00	07/08/2024 07:49:06
	<p>Marca: b'pr'xc3'xb3pria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
48.895.470/0001-97	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR	SIM	SIM	1.0	2.518.210,50	2.518.210,50	12/08/2024 16:18:06
	<p>Marca: b'SERV'xc3'x870' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinada após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						



	conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.							
17.178.049/0001-31	MARK SERVIÇOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.519.679,70	2.519.679,70	12/08/2024 14:45:47	
	<p>Marca: b'--'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>							
22.456.063/0001-90	BF EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.203.801,49	2.203.801,49	09/08/2024 16:00:08	
	<p>Marca: b'SERV\xc3\x87OS'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>							
31.139.889/0001-16	MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	SIM	SIM	1.0	2.409.489,62	2.409.489,62	12/08/2024 11:04:31	
	<p>Marca: b'--'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros</p>							




	<p>obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
18.252.682/0001-95	J1 CONSTRUCAO E LOCAAO LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.400.000,00	2.400.000,00	11/08/2024 12:48:55
	<p>Marca: b'Servi\xc3\xa7o' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
057.674.223-62	FRANCISCO	NÃO	NÃO	1.0	2.938.401,98	2.938.401,98	12/08/2024 17:19:27
	<p>Marca: b'-' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 935073/2023/MIDR/CAIXA.</p>						
15.450.902/0001-05	N E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.400.000,00	2.400.000,00	12/08/2024 14:07:37
	<p>Marca: b'-' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais</p>						



	<p>selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
11.129.714/0001-10	DINAMIC SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.510.353,21	2.510.353,21	12/08/2024 14:54:05
	<p>Marca: b'--' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, enulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
14.579.942/0001-80	S S SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.449.400,00	2.449.400,00	08/07/2024 16:29:15
	<p>Marca: b'PRÓPRIA' Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE</p>						
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.233.185,50	2.233.185,50	18/07/2024 08:54:29
	<p>Marca: b'PRÓPRIA' Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 955073/2023/MIDR/CAIXA.</p>						
42.496.541/0001-00	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	SIM	SIM	1.0	2.585.793,74	2.585.793,74	12/08/2024 09:55:18
	<p>Marca: b'diversas' Fabricante: obra Modelo / Versão: serviços Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do</p>						



	<p>município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
17.555.669/0001-42	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	NÃO	NÃO	1.0	2.503.518,49	2.503.518,49	12/08/2024 11:35:54
	<p>Marca: b'SERV'xc3x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
36.100.959/0001-46	ECOFORT CONSTRUCAO EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.640.058,93	2.640.058,93	07/08/2024 11:40:51
	<p>Marca: b'pavimenta'xc3xa7xc3xa3o' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto:</p>						



	Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.						
31.048.297/0001-99	P3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.497.935,52	2.497.935,52	09/07/2024 12:45:09
	<p>Marca: b'--'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
35.214.818/0001-91	REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO	SIM	SIM	1.0	2.353.211,54	2.353.211,54	08/08/2024 08:05:01
	<p>Marca: b'servi\xc3\xa7oes'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
34.630.504/0001-07	ESTRELA GUIA CONSTRUÇOES E SERVICOS IMOBILIARIOS	SIM	SIM	1.0	2.703.329,82	2.703.329,82	30/07/2024



	LTDA						11:32:21
	<p>Marca: b'Diversos' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
07.742.263/0001-15	CAUIPE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	NÃO	NÃO	1.0	2.762.097,86	2.762.097,86	23/07/2024 09:43:24
	<p>Marca: b'PROPRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
07.615.126/0001-10	M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES	NÃO	SIM	1.0	2.203.801,48	2.203.801,48	01/08/2024 17:40:11
	<p>Marca: b'proprio' Fabricante: proprio Modelo / Versão: proprio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais</p>						



	<p>selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
50.904.313/0001-42	P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.576.361,47	2.576.361,47	20/07/2024 02:07:12
	<p>Marca: b'N/M' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
41.332.445/0001-56	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.400.000,00	2.400.000,00	07/08/2024 18:46:37
	<p>Marca: b'SERV\xc3\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						



	com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.						
11.952.190/0001-63	MILLENUM SERVIÇOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.505.214,33	2.505.214,33	12/08/2024 14:38:43
	<p>Marca: b'-' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
20.260.772/0001-70	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.644.561,78	2.644.561,78	12/08/2024 19:35:01
	<p>Marca: b'PROPRIA' Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: PROPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE</p>						
40.560.312/0001-74	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	1.0	2.938.401,98	2.938.401,98	09/08/2024 09:48:44
	<p>Marca: b'propria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						



21.636.670/0001-79	SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.438.873,64	2.438.873,64	12/08/2024 20:57:49
	<p>Marca: b'--'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
28.036.437/0001-02	TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.509.395,29	2.509.395,29	12/08/2024 13:51:42
	<p>Marca: b'SERVIXC3X870'</p> <p>Fabricante: SERVIÇO</p> <p>Modelo / Versão: SERVIÇO</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
04.854.223/0001-77	ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA	SIM	SIM	1.0	2.365.400,00	2.365.400,00	13/08/2024 06:52:19
	<p>Marca: b'SERVIXC3X870'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base:</p>						



	<p>Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
37.408.191/0001-35	N3 CONSTRUTORA LTDA	SIM	SIM	1.0	2.499.006,43	2.499.006,43	12/08/2024 14:18:25
	<p>Marca: b'PROPRIA' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
26.947.586/0001-90	COESA LOCAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI	NÃO	SIM	1.0	2.315.000,00	2.315.000,00	18/07/2024 18:07:42
	<p>Marca: b'SERVIC3x87OS' Fabricante: SERVIÇOS Modelo / Versão: SERVIÇOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE</p>						
45.687.486/0001-16	LF SERVICOS URBANOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.585.793,74	2.585.793,74	08/07/2024 11:11:42
	<p>Marca: b'PR3x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE</p>						
97.529.346/0001-13	Nordestina Locação e Serviço LTDA	SIM	SIM	1.0	2.700.000,00	2.700.000,00	18/07/2024 05:40:45
	<p>Marca: b'PROPRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: --</p>						




	<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
18.640.470/0001-85	AVAM SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.615.177,76	2.615.177,76	12/08/2024 11:27:38
	<p>Marca: b'SERV\xc3\x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
11.769.614/0001-59	CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	SIM	SIM	1.0	2.203.801,48	2.203.801,48	12/08/2024 20:19:37
	<p>Marca: b'SERV\xc3\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto:</p>						




	<p>Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
34.763.259/0001-06	VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.203.801,98	2.203.801,98	12/08/2024 20:24:47
	<p>Marca: b'SEM' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE</p>						
52.717.088/0001-60	DAVID CONSTRUÇOES LTDA	SIM	SIM	1.0	2.844.713,67	2.844.713,67	13/08/2024 13:56:46
	<p>Marca: b'SERVI\cx3\870' Fabricante: DAVID CONSTRUÇÕES LTDA Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
46.322.785/0001-10	WE EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.400.568,00	2.400.568,00	27/07/2024 23:43:55
	<p>Marca: b'OUTRO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e</p>						




	Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.						
42.899.367/0001-39	DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.438.873,64	2.438.873,64	13/08/2024 07:35:08
	<p>Marca: b'PR\c3\x93PRIO'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
02.567.157/0001-29	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.320.165,46	2.320.165,46	12/08/2024 07:45:10
	<p>Marca: b'PROPRIA'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 955073/2023/MIDR/CAIXA.</p>						
23.463.259/0001-74	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI	NÃO	SIM	1.0	2.938.401,98	2.938.401,98	13/08/2024 07:50:29
	<p>Marca: b'Propria'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias</p>						



	e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.						
36.173.074/0001-77	MP SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E LOGACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.499.121,65	2.499.121,65	12/08/2024 14:16:18
	<p>Marca: b'--'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
07.499.126/0001-00	FOX TRANSPORTES & SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.524.087,30	2.524.087,30	12/08/2024 14:18:33
	<p>Marca: b'SERV\xc3\x87O'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
01.795.971/0001-38	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.928.395,95	2.928.395,95	13/08/2024 08:23:11
	<p>Marca: b'SERV\xc3\x87O'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p>						



	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE						
03.788.024/0001-45	STAFF - CONSTRUÇÕES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.644.561,78	2.644.561,78	13/08/2024 08:22:49
	<p>Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
33.650.363/0001-21	QUANTUM COMERCIAL & TECNICA LTDA	SIM	SIM	1.0	2.300.000,00	2.300.000,00	13/08/2024 08:26:09
	<p>Marca: b's/m' Fabricante: -- Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
23.834.673/0001-42	C V TOME SERVICOS ME	SIM	SIM	1.0	2.726.837,04	2.726.837,04	13/08/2024 08:29:03
	<p>Marca: b'PR\cx3\93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE</p>						



SOLONÓPOLE/CE							
45.325.320/0001-50	SM PIRES LTD	SIM	SIM	1.0	2.938.401,98	2.938.401,98	12/08/2024 14:42:06
<p>Marca: b'PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS'</p> <p>Fabricante: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS</p> <p>Modelo / Versão: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>							
05.736.096/0001-74	JUF-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.308.105,60	2.308.105,60	12/08/2024 07:42:57
<p>Marca: b'SERVIÇO'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>							
49.461.895/0001-50	VX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.515.272,09	2.515.272,09	12/08/2024 15:06:57
<p>Marca: b'SERVIÇO'</p> <p>Fabricante: SERVIÇO</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros</p>							



	<p>obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
09.423.269/0001-55	MONTE SIAO EMPREENDEIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.590.007,34	2.590.007,34	12/08/2024 07:54:50
	<p>Marca: b'-' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
41.211.559/0001-48	PILARTEX CONSTRUCOES LTDA	NAO	SIM	1.0	2.791.481,00	2.791.481,00	07/08/2024 15:03:33
	<p>Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: PILARTEX Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado:</p>						



	Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.						
17.631.977/0001-00	CONSTRUTORA SECON LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.497.935,52	2.497.935,52	09/07/2024 14:30:37
	<p>Marca: b'PRÓPRIA'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
38.261.987/0001-70	Construções Venix Ltda	NÃO	SIM	1.0	2.497.641,68	2.497.641,68	08/08/2024 14:59:35
	<p>Marca: b'SERVIX3x870'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
37.452.665/0001-46	REAL SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	1.0	2.791.481,88	2.791.481,88	18/07/2024 08:34:07
	<p>Marca: b'PRÓPRIO'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p>						



	<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
21.649.501/0001-73	E.R.A. PAIVA SERVICOS	SIM	SIM	1.0	2.938.401,98	2.938.401,98	12/08/2024 15:17:06
	<p>Marca: b'servi\x3c3\xa7os' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
40.734.580/0001-65	SIGOR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.438.873,64	2.438.873,64	08/07/2024 10:25:56
	<p>Marca: b'SERV\x3c3\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto:</p>						



	<p>Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização.5. Custos e OrçamentoOrçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais.Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade.6. Responsabilidades do Contratante e ContratadoContratante: Fornecedor de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma.Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos.7. Garantias e ManutençõesGarantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais.Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato.Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>							
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.845.658,85	2.845.658,85	12/08/2024 15:52:42	
	<p>Marca: b'PR\x3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecedor de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>							
14.218.683/0001-62	DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.909.017,00	2.909.017,00	13/08/2024 09:49:20	
	<p>Marca: b'MARCA PR\x3\x93PRIA' Fabricante: CONFORME EDITAL Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecedor de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>							
01.590.549/0001-46	CONSTRUTORA BORGES	NÃO	NÃO	1.0	2.937.814,30	2.937.814,30	12/08/2024	



	CARNEIRO LTDA							09:29:28
	<p>Marca: b'Diversos' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>							
52.401.746/0001-00	I B PONTE CASTRO LTDA	SIM	NÃO	1.0	2.415.366,43	2.415.366,43		10/08/2024 15:06:26
	<p>Marca: b'pr'xc3xb3prio(a)' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>							
35.847.172/0001-80	D L LOCACOES & SERVICOS EIRELI	SIM	NÃO	1.0	2.938.401,98	2.938.401,98		08/08/2024 14:11:01
	<p>Marca: b'SERVI'xc3xb87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais</p>							



	<p>selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
07.305.610/0001-42	MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.497.641,68	2.497.641,68	12/08/2024 16:20:58
	<p>Marca: b'Serviçxc3xa7o' Fabricante: Serviço Modelo / Versão: Serviço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
37.278.872/0001-26	EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.499.404,72	2.499.404,72	09/07/2024 14:37:26
	<p>Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						



	o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.						
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.512.333,69	2.512.333,69	12/08/2024 16:00:30
	<p>Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
18.445.164/0001-98	S N DOS SANTOS	SIM	SIM	1.0	2.554.510,10	2.554.510,10	08/07/2024 09:02:18
	<p>Marca: b'servico'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE</p>						
51.007.107/0001-00	ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA	SIM	SIM	1.0	2.585.793,74	2.585.793,74	09/07/2024 10:22:50
	<p>Marca: b'SERV\xc3\x87OS'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						



00.611.868/0001-28	CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NÃO	NÃO	1.0	2.585.793,74	2.585.793,74	07/08/2024 10:56:17
	<p>Marca: b'-' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
33.147.466/0001-73	J. H. S. SERVICOS E OBRAS EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.291.953,55	2.291.953,55	13/08/2024 07:10:16
	<p>Marca: b'concorrencia' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE</p>						
47.727.887/0001-88	ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.203.801,48	2.203.801,48	12/08/2024 14:28:56
	<p>Marca: b'obra' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						



42.001.378/0001-50	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.631.660,95	2.631.660,95	06/08/2024 14:05:10
<p>Marca: b'ESTRADAS VICINAIS' Fabricante: ESTRADAS VICINAIS Modelo / Versão: ESTRADAS VICINAIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>							
52.352.748/0001-57	FORMATO LIVROS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.438.873,64	2.438.873,64	07/08/2024 12:00:48
<p>Marca: b'PRÓPRIO' Fabricante: Próprio Modelo / Versão: Próprio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE</p>							
48.336.599/0001-65	I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SIM	SIM	1.0	2.673.945,80	2.673.945,80	11/07/2024 08:48:58
<p>Marca: b'PRÓPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>							
18.534.617/0001-52	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	SIM	SIM	1.0	2.350.721,58	2.350.721,58	09/08/2024 16:51:54



	<p>Marca: b'Nxc3x830 SE APLICA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>							
19.363.983/0001-59	START CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	SIM	SIM	1.0	2.438.873,64	2.438.873,64		09/08/2024 14:03:06
	<p>Marca: b'PRESTAxc3x87xc3x830 DE SERVxc3x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>							
22.594.152/0001-00	X7E EMPREENDIMENTO LTDA	SIM	SIM	1.0	2.338.401,90	2.338.401,90		02/08/2024 09:01:03
	<p>Marca: b'SERVxc3x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de</p>							



	<p>Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
12.233.377/0001-70	COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	SIM	SIM	1.0	2.280.199,93	2.280.199,93	13/08/2024 07:10:38
	<p>Marca: b'FORNECIMENTO PR\xc3\x93PRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
24.916.240/0001-07	RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.291.004,06	2.291.004,06	12/08/2024 09:48:53
	<p>Marca: b'CONCORR\xc3\x8aNCIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE</p>						
27.949.806/0001-87	F C LOCACOES & SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.519.679,70	2.519.679,70	12/08/2024 14:33:14
	<p>Marca: b'SERV\xc3\x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto:</p>						



	Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.						
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.233.185,50	2.233.185,50	12/08/2024 15:37:59
	<p>Marca: b'PRxc3x93PRIA'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
11.033.459/0001-08	R G A CONSTRUCOES LTDA	SIM	SIM	1.0	2.438.873,64	2.438.873,64	25/07/2024 09:35:12
	<p>Marca: b'diversos'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE.</p>						
33.159.524/0001-89	R S M PESSOA LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.938.401,98	2.938.401,98	12/08/2024 15:12:23
	<p>Marca: b'SM'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE</p>						
35.764.462/0001-60	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	NÃO	SIM	1.0	2.350.721,58	2.350.721,58	12/08/2024 10:25:13
	<p>Marca: b'PROPRIA'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais</p>						



	<p>selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPT's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
17.895.167/0001-60	IPN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.264.462,89	2.264.462,89	09/08/2024 09:08:06
	<p>Marca: b'conforme edital' Fabricante: conforme edital Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL</p>						
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS	SIM	SIM	1.0	2.262.569,52	2.262.569,52	12/08/2024 10:50:41
	<p>Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPT's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
20.732.519/0001-71	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.500.580,08	2.500.580,08	12/08/2024 11:51:43
	<p>Marca: b'SERV\T\xc3\x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho:</p>						



	<p>Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
50.853.463/0001-74	CONSTRUTORA GARCIA MAGALHAES LTDA	SIM	SIM	1.0	2.380.105,60	2.380.105,60	12/08/2024 17:34:13
	<p>Marca: b'SERVIXc3lx870' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						
25.238.571/0001-90	ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.585.793.74	2.585.793.74	12/08/2024 17:22:42
	<p>Marca: b'ESTRUTURAL ENGENHARIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópole/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópole/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>						



30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.438.873,00	2.438.873,00	12/08/2024 08:49:36
<p>Marca: b'SARAIVA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPT's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>							
23.103.016/0001-25	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.350.000,00	2.350.000,00	07/08/2024 18:51:52
<p>Marca: b'SERVIXC3X870S' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPT's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>							
18.318.446/0001-24	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.512.333,69	2.512.333,69	12/08/2024 13:36:08
<p>Marca: b'SERVIXC3X870' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base:</p>							



<p>Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>							
49.234.807/0001-88	2M EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.409.489,62	2.409.489,62	12/08/2024 07:35:40
<p>Marca: b'SERV\c3\x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Descrição Geral do Serviço Objetivo: Melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do município de Solonópolis/CE, facilitando o transporte e o escoamento da produção local. Localização: Estradas vicinais nas zonas rurais do município de Solonópolis/CE. Extensão: Pavimentação definida em quilômetros de estradas vicinais (a ser determinado após estudo preliminar). 2. Especificações Técnicas 2.1. Preparação do Terreno Limpeza e desmatamento: Remoção de vegetação, entulhos e outros obstáculos ao longo do trajeto definido. Terraplenagem: Nivelamento do terreno para garantir uma base estável e uniforme para a pavimentação. Drenagem: Implementação de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água e erosão. 2.2. Base e Sub-base Sub-base: Utilização de materiais de boa qualidade, a serem definidos nos estudos técnicos. Base: Camada de base composta por materiais selecionados, a serem definidos nos estudos técnicos. 2.3. Pavimentação Tipo de Pavimento: a serem definidos nos estudos técnicos. Materiais: a serem definidos nos estudos técnicos. 2.4. Acabamento e Sinalização A serem definidos nos estudos técnicos. 3. Requisitos de Qualidade e Segurança Normas Técnicas: Cumprimento das normas ABNT NBR 15516 para pavimentação de estradas vicinais. Controle de Qualidade: Testes de compactação, resistência dos materiais e qualidade do pavimento durante e após a execução. Segurança do Trabalho: Implementação de medidas de segurança para os trabalhadores, incluindo EPI's, sinalização de áreas de trabalho e treinamento específico. 4. Cronograma de Execução Duração Estimada: XX meses (a definir com base no projeto detalhado e condições climáticas). Fases do Projeto: Planejamento, preparação do terreno, execução da base e sub-base, pavimentação, acabamento e sinalização. 5. Custos e Orçamento Orçamento Total: Estimativa de custos detalhada considerando materiais, mão de obra, equipamentos e serviços adicionais. Forma de Pagamento: Parcelado conforme etapas concluídas, com medições e verificações de qualidade. 6. Responsabilidades do Contratante e Contratado Contratante: Fornecimento de projeto detalhado, fiscalização e liberação de pagamentos conforme cronograma. Contratado: Execução conforme especificações, cumprimento de prazos e garantia dos serviços realizados por um período mínimo de 5 anos. 7. Garantias e Manutenções Garantia: Garantia mínima de 5 anos para a pavimentação, cobrindo defeitos de execução e materiais. Manutenções Preventivas: Plano de manutenção preventiva e corretiva a ser definido em contrato. Essas especificações devem ser adaptadas de acordo com o estudo preliminar e o projeto executivo a ser elaborado. É fundamental a participação de um engenheiro civil para assegurar a conformidade com as normas técnicas e a viabilidade do projeto.</p>							

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			13/08/2024 14:00:35
Lance registrado	Lance registrado	11.477.070/0001-51	2.650.000,000	13/08/2024 14:02:06
Lance registrado	Lance registrado	35.847.172/0001-80	2.645.000,500	13/08/2024 14:03:40
Lance registrado	Lance registrado	42.496.541/0001-00	2.413.015,720	13/08/2024 14:04:16
Lance registrado	Lance registrado	41.211.559/0001-48	2.300.800,000	13/08/2024 14:04:31
Lance registrado	Lance registrado	42.496.541/0001-00	2.213.289,210	13/08/2024 14:04:44
Lance registrado	Lance registrado	23.463.259/0001-74	2.644.000,000	13/08/2024



			0	14:05:13
Lance registrado	Lance registrado	42.001.378/0001-50	2.380.000,000 0	13/08/2024 14:05:21
Lance registrado	Lance registrado	46.322.785/0001-10	2.344.565,000 0	13/08/2024 14:05:24
Lance registrado	Lance registrado	17.555.669/0001-42	2.350.700,000 0	13/08/2024 14:06:32
Lance registrado	Lance registrado	46.322.785/0001-10	2.301.101,660 0	13/08/2024 14:06:36
Lance registrado	Lance registrado	057.674.223-62	2.780.550,100 0	13/08/2024 14:07:06
Lance registrado	Lance registrado	45.325.320/0001-50	2.496.369,320 0	13/08/2024 14:07:35
Lance registrado	Lance registrado	07.305.610/0001-42	2.395.000,000 0	13/08/2024 14:07:37
Lance excluído	Lance excluído pelo(a) Pregoeiro(a)	42.001.378/0001-50	- 2.380.000,000 0	13/08/2024 14:10:52
Lance excluído	Lance excluído pelo(a) Pregoeiro(a)	46.322.785/0001-10	- 2.301.101,660 0	13/08/2024 14:11:30
Lance registrado	Lance registrado	35.847.172/0001-80	2.496.641,000 0	13/08/2024 14:11:59
Lance registrado	Lance registrado	33.159.524/0001-89	2.201.801,470 0	13/08/2024 14:12:52
Lance registrado	Lance registrado	42.001.378/0001-50	2.600.000,000 0	13/08/2024 14:12:53
Lance registrado	Lance registrado	35.847.172/0001-80	2.438.873,600 0	13/08/2024 14:13:31
Lance registrado	Lance registrado	057.674.223-62	2.637.215,770 0	13/08/2024 14:14:27
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			13/08/2024 14:15:34
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 07:01)			13/08/2024 14:15:34
Lance	Não foi possível exibir essa informação! entre em contato com o nosso suporte para mais detalhes. Fone: (88) 9 9995-6013.	41.211.559/0001-48	2.299.999,000 0	13/08/2024 14:16:50
Lance	Não foi possível exibir essa informação! entre em contato com o nosso suporte para mais detalhes. Fone: (88) 9 9995-6013.	42.496.541/0001-00	2.204.998,990 0	13/08/2024 14:19:50
Lance	Não foi possível exibir essa informação! entre em contato com o nosso suporte para mais detalhes. Fone: (88) 9 9995-6013.	057.674.223-62	2.629.282,090 0	13/08/2024 14:21:23
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			13/08/2024 14:22:35
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/08/2024



				14:22:35
Classificado	Participante(s) classificado(s)			
		33.159.524/0001-89	2.201.801,470 0	-
		11.769.614/0001-59	2.203.801,480 0	0,09%
		47.727.887/0001-88	2.203.801,480 0	0,09%
		07.615.126/0001-10	2.203.801,480 0	0,09%
		22.456.063/0001-90	2.203.801,490 0	0,09%
		34.763.259/0001-06	2.203.801,980 0	0,09%
		42.496.541/0001-00	2.204.998,990 0	0,15%
		43.570.564/0001-72	2.233.185,500 0	1,43%
		03.077.025/0001-81	2.233.185,500 0	1,43%
		97.545.946/0001-75	2.250.000,000 0	2,19%
		40.219.546/0001-52	2.262.569,520 0	2,76%
		17.895.167/0001-60	2.264.462,890 0	2,85%
		12.233.377/0001-70	2.280.199,930 0	3,56%
		24.916.240/0001-07	2.291.004,060 0	4,05%
		33.147.466/0001-73	2.291.953,550 0	4,09%
		41.211.559/0001-48	2.299.999,000 0	4,46%
		33.650.363/0001-21	2.300.000,000 0	4,46%
		05.736.096/0001-74	2.209.105,600 0	4,83%
		26.947.586/0001-90	2.315.000,000 0	5,14%
		02.567.157/0001-29	2.320.165,460 0	5,38%
		22.594.152/0001-00	2.338.401,900 0	6,20%
		46.322.785/0001-10	2.344.565,000	6,48%




	0	
23.103.016/0001-25	2.350.000,000 0	6,73%
17.555.669/0001-42	2.350.700,000 0	6,76%
18.534.617/0001-52	2.350.721,580 0	6,76%
35.764.462/0001-60	2.350.721,580 0	6,76%
35.214.818/0001-91	2.353.211,540 0	6,88%
04.854.223/0001-77	2.365.400,000 0	7,43%
50.853.463/0001-74	2.380.105,600 0	8,10%
07.305.610/0001-42	2.395.000,000 0	8,77%
41.332.445/0001-56	2.400.000,000 0	9,00%
18.252.682/0001-95	2.400.000,000 0	9,00%
15.450.902/0001-05	2.400.000,000 0	9,00%
49.234.007/0001-00	2.409.489,620 0	9,43%
31.139.889/0001-16	2.409.489,620 0	9,43%
52.401.746/0001-00	2.415.366,430 0	9,70%

Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.	13/08/2024 14:27:47
-----------------	--	--------------------------------

Classificado	Participante(s) classificado(s)	46.891.126/0001-02	2.438.871,000 0	10,77%
		30.166.388/0001-66	2.438.873,000 0	10,77%
		35.847.172/0001-80	2.438.873,600 0	10,77%

Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.	13/08/2024 14:32:37
-----------------	--	--------------------------------

Classificado	Participante(s) classificado(s)	42.899.367/0001-39	2.438.873,640 0	10,77%
		40.734.580/0001-65	2.438.873,640 0	10,77%
		19.363.983/0001-59	2.438.873,640	10,77%



			0	
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/08/2024 14:37:36
Classificado	Participante(s) classificado(s)	21.636.670/0001-79	2.438.873,640 0	10,77%
		52.352.748/0001-57	2.438.873,640 0	10,77%
		11.033.459/0001-08	2.438.873,640 0	10,77%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/08/2024 14:42:36
Classificado	Participante(s) classificado(s)	14.579.942/0001-80	2.449.400,000 0	11,25%
		45.325.320/0001-50	2.496.503,520 0	13,38%
		38.261.987/0001-70	2.497.641,680 0	13,44%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/08/2024 14:47:36
Classificado	Participante(s) classificado(s)	17.631.977/0001-00	2.497.935,520 0	13,45%
		31.048.297/0001-99	2.497.935,520 0	13,45%
		37.408.191/0001-35	2.499.006,430 0	13,50%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/08/2024 14:52:36
Classificado	Participante(s) classificado(s)	36.173.074/0001-77	2.499.121,650 0	13,50%
		37.278.872/0001-26	2.499.404,720 0	13,52%
		20.732.519/0001-71	2.500.580,080 0	13,57%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/08/2024 14:57:36
Classificado	Participante(s) classificado(s)	11.952.190/0001-63	2.505.214,330 0	13,78%
		28.036.437/0001-02	2.509.395,290 0	13,97%
		11.129.714/0001-10	2.510.353,210 0	14,01%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/08/2024 15:02:36
Classificado	Participante(s) classificado(s)	18.318.446/0001-24	2.512.333,690	14,10%



			0	
		21.803.450/0001-92	2.517.333,690 0	14,10%
		49.461.895/0001-50	2.515.272,090 0	14,24%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/08/2024 15:07:36
Classificado	Participante(s) classificado(s)	48.895.470/0001-97	2.518.210,500 0	14,37%
		27.949.806/0001-87	2.519.679,700 0	14,44%
		17.178.049/0001-31	2.519.679,700 0	14,44%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/08/2024 15:12:37
Classificado	Participante(s) classificado(s)	07.499.126/0001-00	2.524.087,300 0	14,64%
		18.445.164/0001-98	2.554.510,100 0	16,02%
		50.904.313/0001-42	2.576.361,470 0	17,01%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/08/2024 15:17:37
Classificado	Participante(s) classificado(s)	00.611.868/0001-28	2.585.793,740 0	17,44%
		51.007.107/0001-00	2.585.793,740 0	17,44%
		25.238.571/0001-90	2.585.793,740 0	17,44%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/08/2024 15:22:37
Classificado	Participante(s) classificado(s)	45.687.486/0001-16	2.585.793,740 0	17,44%
		09.423.269/0001-55	2.590.007,340 0	17,63%
		42.001.378/0001-50	2.600.000,000 0	18,09%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/08/2024 15:27:36
Classificado	Participante(s) classificado(s)	18.640.470/0001-85	2.615.177,760 0	18,77%
		10.923.326/0001-44	2.620.000,000 0	18,99%
		057.674.223-62	2.629.282,090	19,42%



			0	
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/08/2024 15:32:37
Classificado	Participante(s) classificado(s)	36.100.959/0001-46	2.640.058,930 0	19,90%
		23.463.259/0001-74	2.644.000,000 0	20,08%
		20.260.772/0001-70	2.644.561,780 0	20,11%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/08/2024 15:37:37
Classificado	Participante(s) classificado(s)	03.788.024/0001-45	2.644.561,780 0	20,11%
		11.477.070/0001-51	2.650.000,000 0	20,36%
		48.336.599/0001-65	2.673.945,800 0	21,44%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/08/2024 15:42:37
Classificado	Participante(s) classificado(s)	97.529.346/0001-13	2.700.000,000 0	22,63%
		34.630.504/0001-07	2.703.329,820 0	22,78%
		23.834.673/0001-42	2.726.837,040 0	23,85%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/08/2024 15:47:37
Classificado	Participante(s) classificado(s)	07.742.263/0001-15	2.762.097,860 0	25,45%
		37.452.665/0001-46	2.791.481,880 0	26,78%
		52.717.088/0001-60	2.844.713,670 0	29,20%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/08/2024 15:52:37
Classificado	Participante(s) classificado(s)	07.615.710/0001-75	2.845.658,850 0	29,24%
		14.218.683/0001-62	2.909.017,000 0	32,12%
		01.795.971/0001-38	2.928.395,950 0	33,00%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/08/2024 15:57:37




Classificado	Participante(s) classificado(s)	01.590.549/0001-46	2.937.814,300 0	33,43%
		40.560.312/0001-74	2.938.401,980 0	33,45%
		21.649.501/0001-73	2.938.401,980 0	33,45%
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/08/2024 16:02:37
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/08/2024 16:11:49
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.		-	13/08/2024 16:11:51
Sorteio		07.615.126/0001-10	2.203.801,480 0	13/08/2024 16:11:53
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES inscrito no CNPJ/MF Nº 07.615.126/0001-10, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			13/08/2024 16:11:54
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES inscrito no CNPJ/MF Nº 07.615.126/0001-10, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			13/08/2024 16:12:04
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	13/08/2024 16:12:04
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.		-	13/08/2024 16:12:05
Sorteio		47.727.887/0001-88	2.203.801,480 0	13/08/2024 16:12:06
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 47.727.887/0001-88, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			13/08/2024 16:12:06
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 47.727.887/0001-88, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			13/08/2024 16:16:53
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	13/08/2024 16:16:53
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.		-	13/08/2024 16:16:54
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 11.769.614/0001-59, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer			13/08/2024 16:16:54



	seu direito de preferência.			
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 11.769.614/0001-59, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			13/08/2024 16:17:06
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	13/08/2024 16:17:06
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.		-	13/08/2024 16:17:07
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante BF EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 22.456.063/0001-90, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			13/08/2024 16:17:07
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente BF EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 22.456.063/0001-90, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			13/08/2024 16:21:54
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	13/08/2024 16:21:54
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.		-	13/08/2024 16:21:55
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 34.763.259/0001-06, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			13/08/2024 16:21:55
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 34.763.259/0001-06, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			13/08/2024 16:22:07
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	13/08/2024 16:22:07
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.		-	13/08/2024 16:22:08
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.496.541/0001-00, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			13/08/2024 16:22:08
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.496.541/0001-00, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			13/08/2024 16:26:55
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	13/08/2024 16:26:55



Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.		-	13/08/2024 16:26:57
Sorteio		43.570.564/0001-72	2.233.185,500 0	13/08/2024 16:26:58
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.570.564/0001-72, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			13/08/2024 16:26:58
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.570.564/0001-72, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			13/08/2024 16:27:08
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	13/08/2024 16:27:08
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.		-	13/08/2024 16:27:09
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 03.077.025/0001-81, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			13/08/2024 16:27:09
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 03.077.025/0001-81, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			13/08/2024 16:31:58
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	13/08/2024 16:31:58
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.		-	13/08/2024 16:31:59
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante J 2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 97.545.946/0001-75, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			13/08/2024 16:31:59
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente J 2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 97.545.946/0001-75, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			13/08/2024 16:32:09
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	13/08/2024 16:32:09
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.		-	13/08/2024 16:32:10
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF Nº 40.219.546/0001-52, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer			13/08/2024 16:32:10



	seu direito de preferência.			
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF N° 40.219.546/0001-52, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			13/08/2024 16:36:59
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()			13/08/2024 16:36:59
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.			13/08/2024 16:37:00
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante I P N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 17.895.167/0001-60, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			13/08/2024 16:37:00
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente I P N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 17.895.167/0001-60, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			13/08/2024 16:37:10
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()			13/08/2024 16:37:10
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.			13/08/2024 16:37:11
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 12.233.377/0001-70, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			13/08/2024 16:37:11
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 12.233.377/0001-70, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			13/08/2024 16:42:00
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()			13/08/2024 16:42:00
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.			13/08/2024 16:42:01
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 24.916.240/0001-07, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			13/08/2024 16:42:01
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 24.916.240/0001-07, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			13/08/2024 16:42:11
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()			13/08/2024 16:42:11



Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.			13/08/2024 16:42:12
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante J. H. S. SERVICOS E OBRAS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 33.147.466/0001-73, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			13/08/2024 16:42:12
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente J. H. S. SERVICOS E OBRAS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 33.147.466/0001-73, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			13/08/2024 16:47:01
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()			13/08/2024 16:47:01
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.			13/08/2024 16:47:02
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante PII ARTEX CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 41.211.559/0001-48, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			13/08/2024 16:47:02
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 41.211.559/0001-48, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			13/08/2024 16:47:12
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()			13/08/2024 16:47:12
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.			13/08/2024 16:47:12
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante QUANTUM COMERCIAL & TECNICA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 33.650.363/0001-21, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			13/08/2024 16:47:13
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente QUANTUM COMERCIAL & TECNICA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 33.650.363/0001-21, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			13/08/2024 16:52:02
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()			13/08/2024 16:52:02
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.			13/08/2024 16:52:02
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante JUF-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 05.736.096/0001-74, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			13/08/2024 16:52:03
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente JUF-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no			13/08/2024